ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание Услуг Консультанта по экологическим и социальным вопросам по Проекту Газохимический комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа («Проект»)

Термины и определения:
	ЭКА
	Экспортно-кредитное агентство

	Кредиторы
	Агентства по кредитованию экспортных операций (экспортные кредитные агентства), агентства, осуществляющие многоцелевое кредитование, коммерческие банки, выступающие в качестве кредиторов, финансовые учреждения, страховые компании или инвесторы, или иное юридическое лицо, которое при необходимости рассматривает, предоставляет и/или оказывает содействие в организации финансирования Проекта, а также любой агент или доверительное лицо, при необходимости назначаемое для совершения действий от их лица, любые потенциальные кредиторы Заказчика, включая российские и международные финансирующие организации

	Консультанты Кредиторов
	Юридические консультанты и иные консультанты, назначенные от лица Кредиторов

	ОВОСС (ESIA)
	Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу, выполненная в международном банковском формате в соответствии со стандартами Международной Финансовой Корпорации, Всемирного Банка и нормами международного права

	ОВОС
	Оценка воздействия на окружающую среду, выполненная в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 и нормами законодательства, действующего на территории Российской Федерации

	EBRD (ЕБРР)
	Европейский банк реконструкции и развития

	IFC (МФК)
	Международная финансовая корпорация

	Стандарты МФК (IFC PS)
	Стандарты деятельности международной финансовой корпорации

	IFC EH&S
	Общие руководства Международной финансовой корпорации по вопросам охраны окружающей среды, охране здоровья и безопасности

	IUCN
	Международный союз охраны природы 

	ESAP
	План действий по экологическим и социальным вопросам

	ESHSS
	Окружающая среда, социальная сфера, здоровье, промышленная и общая безопасность 

	ESDD Report
	Отчет по комплексной экологической и социальной оценке, выполняемый Независимым Консультантом Кредиторов по экологическим и социальным вопросам

	ESMP
	Рамочный план управления экологическими и социальными аспектами  

	Construction Management Plans
	Планы управления экологическими и социальными аспектами на стадии строительства - это инструмент по управлению воздействиями Проекта на окружающую среду и социальную сферу на стадии строительства, в котором сформулированы требования в области охраны труда, здоровья персонала и населения, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности, транспортной безопасности и т.д.

	EPC
	Проектирование, закупки и строительство

	ESMS
	Система управления (менеджмента) в области охраны окружающей среды и социальной сферы

	HSES
	Охрана труда, промышленная и общая безопасность и охрана окружающей среды 

	NGOs
	Неправительственные организации


	OECD
	Организация экономического сотрудничества и развития

	OHS
	Здоровье и безопасность производственного персонала

	LESC
	Консультант Кредиторов по экологическим и социальным вопросам 

	Аудит 
	Рассмотрение Консультантом Кредиторов предоставленных Заказчиком документов по оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу 

	Оценка
	Оценка возможных экологических и социальных воздействий проекта  с предложением  соответствующих мер по снижению отрицательного воздействия, управлению и мер мониторинга

	Финансовое закрытие
	Подписание договоров финансирования Проекта

	Пакет документов по ОТ,  ПБ и ООСС
	Пакет документов по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей и социальной среды, указанных в настоящем Техническом задании 

	РФ
	Российская Федерация

	Услуги
	Любые работы и услуги, выполнение и оказание которых предусмотрено настоящим Техническим заданием (Приложение №1 к Договору №______ от «____» __________2020 г.)

	Заказчик
	ООО «Балтийский Химический Комплекс»

	Консультант
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	Предмет Технического задания

Разработка пакета документации по результатам оценки воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ОВОСС), выполненной в соответствии со стандартами Международной Финансовой Корпорации, Всемирного Банка и нормами международного права, и оказание услуг Консультанта по экологическим и социальным вопросам по Проекту.
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	Срок оказания Услуг

Сроки оказания Услуг определяются в Приложении №2 к Договору №______ от ______ (далее – Договор). Срок оказания Услуг, предусмотренных Этапом №4 Приложения №2 к Договору, может быть продлен  в целях  закрытия оставшихся  вопросов в части Плана действий по экологическим и социальным вопросам (ESAP), с целью непрерывного мониторинга и выполнения требований по отчетности (при наличии таковых). В объем и стоимость оказываемых Консультантом Услуг включено также взаимодействие с Кредиторами и ЭКА по выполнению всех применимых условий кредитной документации с момента заключения договора и в течение пяти месяцев после финансового закрытия.
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	Цель оказания Услуг

Цель привлечения Консультанта – привлечение проектного финансирования, а также обеспечение соответствия деятельности Заказчика требованиям проектного финансирования.

Главными задачами Консультанта со времени назначения и до финансового закрытия являются следующие пункты:
1. Изложение соответствующих характеристик проекта, относящихся к аспектам по окружающей среде, социальной сфере, здоровью и безопасности, основанных на:
(i) Рассмотрении существующей информации, и
(ii) Рекогносцировочного посещения площадки, включая основную промышленную площадку и внеплощадочные объекты внешней инфраструктуры, и территории в зоне влияния Проекта, включая ассоциированные объекты. 

Соответствующие характеристики включают, помимо прочего: Описание Проекта; нормативную правовую систему; фоновые условия окружающей среды и социальной сферы; риски и воздействия на окружающую среду, социальную сферу, здоровье и безопасность; анализ разумных альтернатив; меры мониторинга и снижения рисков для окружающей среды и социальной сферы;

2. Оценка соответствия Проекта следующим положениям, стандартам и руководствам («Требования Кредиторов»):

(i) Применимые российские законы по охране окружающей среды и социальной сфере, подзаконные акты и разрешения;

(ii) международное право, включая конвенции и договоры, принятые Российской Федерацией, применимые к проекту;

(iii) другие обязательства по Проекту перед Российской Федерацией (т.е. предусмотренные Договором); 

(iv) Проектные обязательства по охране окружающей среды и в социальной сфере, указанные в ОВОСС, предусмотренные требованиями международных стандартов в соответствии с Приложением II Общих Подходов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Common Approaches);

(v) Социальные и экологические процедуры и политики, реализующие Принципы Экватора (IV, от июля, 2020);

(vi) Стандарты деятельности международной финансовой корпорации («IFC PS») (от января, 2012);

(vii)  Общие руководства Международной финансовой корпорации по вопросам охраны окружающей среды, охране здоровья и безопасности («IFC EH&S»), а также применимые к Проекту отраслевые руководства МФК;

(viii) Соответствующие экологические и социальные процедуры и принципы экспортно-кредитных агентств;

(ix) Другие стандарты и руководящие принципы, которые потенциальные кредиторы и экспортно-кредитные агентства могут применить к Проекту;

(x) 6й Стандарт деятельности международной финансовой корпорации (IFC Performance Standard 6);

(xi) Руководства МФК/ЕБРР по организации проживания работников (IFC / EBRD Guidance Note for Worker’s Accommodation;

(xii) Требования восьми основных конвенций (fundamental conventions) Международной организации труда (ILO) (конвенции №№87, 98, 29, 100, 105, 111, 138, 182);

(xiii) Требования всех восьми стандартов МФК (IFC Performance Standard), в том числе:

Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  
Performance Standard 2: Labor and Working Conditions, 

Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention,

Performance Standard 4: Community Health, Safety, and Security, 
Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement, 

Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources, 

Performance Standard 7: Indigenous Peoples, 

(xiv) Performance Standard 8: Cultural Heritage).

(xv) Практическое руководство для консультантов ЭКА Организации экономического сотрудничества и развития (OECD Guidance Note: Good Practice In The Use Of Consultants by Export Credit Agencies);
(xvi) Выполнить оценку Проекта с точки зрения границ охраняемых зон (Международный союз охраны природы в пределах соответствующей категории);

(xvii) Любые применимые международные договора и конвенции в области охраны окружающей природной среды и в социальной сфере, ратифицированные Российской Федерацией.
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	Консультант будет осуществлять подготовку документации по Оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) согласно Требованиям Кредиторов и оказывать содействие Заказчику в решении других вопросов, связанных с охраной окружающей среды и социальной сферы, изложенных ниже. Консультант будет подотчетен Заказчику по всем вопросам и будет оказывать свои услуги исключительно в интересах Заказчика.

Консультант выполняет ОВОСС в соответствии с требованиями и положениями норм международного права и международных стандартов согласно принципов и подходов Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

ОВОСС должна включать оценку воздействия на находящуюся под угрозой и естественную среду обитания в границах зоны влияния Проекта в соответствии с требованиями стандартов МФК (Стандарт 6).

При выполнении ОВОСС должны быть учтены положения стандартов МФК/ЕБРР, связанные с проживанием работников («IFC / EBRD Guidance Note for Worker’s Accommodation»), а также требования конвенций Международной Организации Труда (the eight fundamental conventions of the International Labor Organization (ILO)).

	5
	С целью обеспечения финансирования проекта, Проект должен отвечать требованиям стандартов, действующих в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности персонала, и социальной защиты, требованиям российского законодательства («Законодательство РФ»), а также иным действующим нормативам, указанным в проектной документации по вопросам финансирования. Такие нормативы могут включать в себя международные конвенции, ратифицированные Российской Федерацией, политики, руководящие документы и стандарты Международной финансовой корпорации (МФК) и Всемирного банка (включая стандарты деятельности МФК по экологической и социальной устойчивости от 1 января 2012 года), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), «Принципы Экватора 4», применимые политики Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и другие документы, рассматриваемые Кредиторами как лучшая практика, внутренние экологические и социальные положения кредитно-экспортных агентств и коммерческих банков, которые будут являться сторонами договоренностей по финансированию проекта («Требования Кредиторов») (совместно именуемые «Применимые экологические и социальные стандарты»).
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	Консультант должен знать Законодательство РФ и все Применимые экологические и социальные стандарты, указанные в настоящем документе. Пакет документов по ОТ,  ПБ и ООСС (охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей и социальной среды) Проекта должен быть подготовлен в соответствии с Требованиями Кредиторов, законодательством Российской Федерации, и Применимыми экологическими и социальными стандартами.
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	Консультант должен работать в тесном контакте и сотрудничестве с Заказчиком, советниками Заказчика, Проектными организациями, выбранными для проведения проектных исследований и ОВОС, а также с другими консультантами Заказчика по вопросам финансирования Проекта. Вся проектная документация, в том числе, предпроектные заключения, изыскания, исследования, ОВОС и FEED должна быть использована в качестве справочного материала при подготовке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС.
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	Основные задачи:

1. Подготовка Плана реализации Проекта в части разработки Пакета документации по ОТ, ПБ и ООСС.

2. Анализ существующей проектной документации на предмет ее соответствия Российскому законодательству и Применимым экологическим и социальным стандартам с подготовкой Отчета по Анализу пробелов и несоответствий, освещающего данный вопрос и включающий программу по их устранению.

3. Подготовка документа с перечнем стандартов Проекта.

4. Подготовка Отчета по определению объема работ в рамках выполнения ОВОСС (ESIA Scoping Report).
5. Подготовка предварительной редакции Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (пред-ОВОСС).

6. Подготовка окончательной редакции Оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС). 

7. Подготовка Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами. 

8. Рамочный план управления экологическими и социальными аспектами (ESMP) и соответствующие тематические планы управления экологическими и социальными аспектами на стадии строительства (Construction Management Plans).

9. Разработка всех необходимых Планов управления экологическими и социальными аспектами и Плана мероприятий по охране окружающей и социальной среды, согласно Применимым экологическим и социальным стандартам.

10. Подготовка разделов по экологическим и социальным вопросам для Предварительного информационного меморандума по Проекту (ПИМ).

11. Сравнительный анализ (benchmarking) основных удельных показателей по выбросам в атмосферный воздух, водопотреблению, энергоемкости и другим параметрам в отношении применяемых в Проекте технологий пиролиза этана и полимеризации этилена с аналогичными показателями технологий, которые применялись/применяются на предприятиях, введенных в эксплуатацию ранее с составлением итогового отчетного документа, содержащего в том числе презентацию с наглядным представлением результатов.

12. Подготовка резюме нетехнического характера (NTS).

13. Взаимодействие с Кредиторами и ЭКА по выполнению всех применимых условий кредитной документации с момента подписания договора на оказание услуг до финансового закрытия и пять месяцев после финансового закрытия.

14. Проведение всех необходимых дополнительных исследований и изысканий, в случае необходимости (за исключением натурных (полевых) обследований на участке предполагаемого строительства, связанных с биоразнообразием, состоянием вод, почв, воздуха).

15. Содействие в проведении и оказание консультационного сопровождения при проведении общественных консультаций, фокус-групп по вопросам ОВОСС и другим вопросам ОТ, ПБ и ООСС, необходимых согласно Российскому законодательству и Применимым экологическим и социальным стандартам.

16. Содействие Заказчику в переговорах с Кредиторами и их Консультантами, а также содействие Заказчику при проведении комплексной аудиторской проверки Кредиторов по вопросам, связанным с охраной окружающей и социальной среды Environmental and Social Due Diligence), подготовка ответов на вопросы и замечания Консультантов Кредиторов.

17. Проведение обучающих семинаров для работников Заказчика и подрядчиков по Применимым экологическим и социальным стандартам.

18. Помощь Заказчику при внедрении рекомендаций и требований, полученных от Консультанта Кредиторов.
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	Выполнение перечисленных выше задач будет содействовать реализации Проекта в соответствии с требованиями Применимых экологических и социальных стандартов, а также содействовать в достижении целей Проекта в части предотвращения и снижения возможных негативных экологических и социальных последствий, связанных с реализацией Проекта и привлечению Заказчиком проектного финансирования.
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10.1
	Объем оказания Услуг.

ОВОСС выполняется частично на основе работы, проделанной при выполнении ОВОС. Процесс проведения ОВОС в соответствии с требованиями Законодательства РФ частично соответствует признанной на международном уровне процедуре ОВОСС, при этом между ними существует ряд отличий. Консультант должен разработать документацию по ОВОСС таким образом, чтобы она соответствовала требованиям Законодательства РФ и требованиям Применимых экологических и социальных стандартов, обеспечивая при этом надлежащее отражение сведений, данных и информации, собранных в ходе подготовки ОВОС, в Пакете документации по ОТ, ПБ и ООСС.
В объем Услуг, оказываемых Консультантом, включены выполнение всех необходимых работ, включая оказание консультационных услуг и подготовку документации, в объеме достаточном для того, чтобы Консультантами Кредиторов было сделано заключение о соответствии Проекта Требованиям Кредиторов.

В объем Услуг Консультанта включена подготовка стандартов, планов, процедур и иных документов строительной подрядной организации в области Окружающей среды, социальной сферы, здоровья, промышленной и общей безопасности (ESHSS), в том числе связанных с перемещением персонала. 

При выполнении ОВОСС должна быть определена зона влияния Проекта (Project’s Area of Influence) в соответствии с требованиями стандартов МФК.

Консультант выполняет оценку Проекта на предмет наличия ассоциированных объектов в соответствии с требованиями стандартов МФК.

Консультант выполняет оценку воздействия Проекта на изменение климата и риски изменения климата в связи с реализацией Проекта (физические и транзитные риски).

	10.2
	Пакет документации по ОТ, ПБ и ООСС, подготовленный Консультантом, будет передан Кредиторам, надзорным органам и опубликован в соответствии с требованиями Законодательства РФ и Применимых экологических и социальных стандартов. Пакет документации по ОТ, ПБ, ООСС может быть приложен полностью, частично или в форме краткой справки к финансовой документации (в том числе к информационному письму, содержащему предварительное или окончательное предложение или предварительный или окончательный информационный меморандум).

	10.3
	Консультант лично представляет подготовленные им документы в офисе Заказчика в г. Москве и Санкт-Петербурге, г. Кингисепп (пос. Усть-Луга).

	10.4
	Консультанту следует принять во внимание следующую информацию в контексте оказания им Услуг:

- После выбора Консультанта, Консультант и Заказчик незамедлительно проведут совещание по подготовке Плана реализации проекта по разработке пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС, целью которого является гарантия того, что Консультант располагает возможностями для подготовки в установленные сроки документации, указанной в Техническом задании.

- Консультант должен немедленно приступить к рассмотрению имеющейся предпроектной, проектной документации, результатов изысканий (в том числе, ОВОС и других данных по вопросам охраны окружающей и социальной среды). Консультант должен начать подготовку первой (предварительной) редакции ОВОСС и предоставить ее Заказчику до 23.10.2020. 

Одновременно с предоставлением предварительной редакции ОВОСС в адрес Заказчика до 23.10.2020 Консультант должен представить (в рамках Этапа 1):

- План реализации проекта по разработке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС,

- Отчет по Анализу пробелов и несоответствий и объем работ по устранению пробелов и несоответствий,

- Документ по стандартам Проекта, 

- Отчет по определению объема работ в рамках выполнения ОВОСС, по результатам которых будут установлены дополнительные работы, необходимые для разработки комплексного ОВОСС для Проекта, в том числе для устранения несоответствий требованиям Законодательства РФ и Применимым экологическим и социальным стандартам, указанным Консультантом, которые необходимо учесть в окончательной редакции ОВОСС для обеспечения соответствия международным стандартам. Определение объема работ – это процесс определения содержания и объема работ по вопросам, которые должны быть рассмотрены в ОВОСС и связанной документации. 

- предварительную редакцию Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Консультант должен начать подготовку Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами немедленно после привлечения Консультанта. Ожидается, что Консультант представит предварительный План по взаимодействию с заинтересованными сторонами в адрес Заказчика до 23.10.2020.  

Во избежание недопонимания, поясняем, что проект ОВОСС, который Консультант готовит для представления Заказчику до 23.10.2020, должен содержать (i) комплексную информацию, отраженную в существующих документах по ОВОС Проекта и другую информацию, предоставленную Заказчиком (в дополнение к информации, полученной Консультантом в ходе посещений стройплощадки, и т.д.), и (ii) дополнительную информацию и результаты анализа, которые будут учтены в финальной версии ОВОСС, но отсутствуют сейчас в связи с различиями в требованиях Законодательства РФ и Применимых экологических и социальных стандартов (т. е. информация и аналитические данные, выявленные в ходе подготовки Отчета по определению объема работ в ОВОСС, Анализа пробелов и несоответствий). Если Консультант имеет возможность устранить найденные несоответствия в какой-либо степени в рамках проекта ОВОСС, который будет представлен Заказчику до 23.10.2020, Консультант выполняет данное задание. Предназначение предварительной редакции ОВОСС - представить команде аудиторов Кредитора (а) комплексный обзор Проекта по экологическим и социальным вопросам, и (б) четкую дорожную карту с дополнительной информацией, которая будет отражена в окончательной редакции ОВОСС, но отсутствуют сейчас в связи с различиями в требованиях Законодательство РФ и Применимых экологических и социальных стандартов. 

Как указано ниже, Консультант должен выпустить первую редакцию окончательного варианта ОВОСС в адрес Заказчика до 28.12.2020. Одновременно с предоставлением пакета документации по ОВОСС Консультант должен представить (в рамках Этапа 2):

-  План взаимодействия с заинтересованными сторонами,

- Разделы по экологическим и социальным вопросам для информационного меморандума по Проекту. Консультант оказывает содействие Заказчику и обеспечивает подготовку части Предварительного информационного меморандума по экологическим и социальным вопросам,

- Проект Плана мероприятий по охране окружающей и социальной среды согласно Применимым экологическим и социальным стандартам,

- Требования по ОТ, ПБ и ООС для Подрядчиков, в том числе тематические планы управления экологическими и социальными вопросами на стадии строительства (Construction Management Plans),

- Отчет по результатам выполненного сравнительного анализа (benchmarking) основных удельных показателей по выбросам в атмосферный воздух, водопотреблению, энергоемкости и другим параметрам в отношении применяемых в Проекте технологий пиролиза этана и полимеризации этилена с аналогичными показателями технологий, которые применялись/применяются на предприятиях, ранее введенных в эксплуатацию,

- Резюме нетехнического характера по ОВОСС (NTS).

В составе Комплекса переработки этансодержащего газа планируется реализация двух тесно интегрированных проектов: Газоперерабатывающего комплекса (ГПК) и Газохимического комплекса (ГХК). В составе пакета документации по ОВОСС Консультант должен выполнить оценку кумулятивного воздействия на окружающую среду с учетом объекта: «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга», а также иных действующих или проектируемых объектов и производств, необходимость учета которых определяет Консультант на основании своего опыта и профессиональной компетенции. 

В соответствии с обновленными требованиями международных финансовых организаций, в рамках ОВОСС должны быть выполнены:

- детальная оценка выбросов ПГ с применением международных подходов, включая инвентаризацию источников выбросов по объектам Проекта и ассоциированным объектов, определены направления возможного снижения выбросов ПГ;

- полная оценка рисков изменения климата, включая физические и переходные риски по требованиям Целевой Группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом;

- разработка мероприятий по адаптации Проекта для минимизации выявленных рисков.

На территории района проживают представители коренных малочисленных народов – ижоры и водь. 

Представители водь проживают в деревне Лужицы и квартале Краколье п. Усть-Луга – ближайших к территории реализации Проекта населенных пунктах.

Водский язык относится к категории «критически подверженных опасности» языков (ЮНЕСКО). 

Реализация Проекта может оказать воздействие на нематериальное культурное наследие коренного населения – их традиции и язык. 

Воздействие может быть оказано в связи с прибытием значительного количества работников, общей индустриализацией территории, потенциальными изменениями в образе жизни коренного населения.

Соответствующие меры по минимизации этих воздействий должны быть разработаны в составе ОВОСС.

В составе ОВОСС должна быть выполнена оценка экологических и социальных рисков и воздействий ассоциированных объектов, т.е. объектов, которые не финансируются в рамках Проекта и которые не были бы построены или расширены, если бы не осуществлялся Проект, и без которых Проект не был бы жизнеспособен, в первую очередь – временного причала на реке Луге.

Как указано ниже, Консультант должен выпустить специфические планы и процедуры в адрес Заказчика до 21.12.2020. Их более полный перечень приведен в пункте 15 Технического задания.

Ниже перечислены планы, необходимость разработки которых выявлена в рамках Отчета по комплексной экологической оценке Проекта, выполненного в апреле 2020 года:

1) План действий по сохранению биоразнообразия, в который включить мероприятия как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объектов Проекта по:

· мониторингу состояния растительности в зоне влияния Проекта, в том числе – редких и охраняемых видов, 

· компенсационные (оффсетные) мероприятия по сохранению редких и охраняемых видов, охотничье-промысловых видов и их местообитаний;

· мероприятия по мониторингу:

o
редких и охраняемых видов птиц и млекопитающих,

o
охотничье-промысловых видов птиц и млекопитающих,

o
редких и охраняемых видов рыб,

o
видов рыб – объектов промыслового и любительского рыболовства,

o
водных экосистем, значимых для сохранения водных биологических ресурсов.  

2) План приобретения земель и восстановления источников средств к существованию. 

План будет содержать следующее:

· Обзор нормативных требований и стандартов в области приобретения земельных участков;

· Детальное описание воздействий Проекта на различных землевладельцев и землепользователей;

· Информацию о проведенных и планируемых консультациях с землевладельцами и землепользователями (в т.ч. осуществляющими свою деятельность неформально);

· Матрицу прав на получение компенсации от Компании и восстановление средств к существованию;

· Перечень возможных мер по улучшению средств к существованию;

· Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб;

· Мониторинг процесса приобретения земель и восстановления средств к существованию.

3) План содействия развитию коренных малочисленных народов (КМН).

В данном плане будет отражен подход Заказчика к взаимодействию с коренным населением, определена необходимость получения свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), приведена оценка основных воздействий Проекта на коренное население, определены меры по восстановлению средств к существованию, а также меры по содействию развитию КМН. Особое внимание должно быть уделено мерам по минимизации воздействия на нематериальное культурное наследие (культуру и особенно язык), а также соответствующие меры поддержки. При разработке данных мер рекомендуется привлечь специалистов-этнографов, обладающих знаниями в области нематериального культурного наследия КМН.

4) План развития местных сообществ.

Целью Плана является развитие местных сообществ и территорий, на которых проживает затрагиваемое Проектом население. План разрабатывается в сотрудничестве с местным населением и другими заинтересованными сторонами, что способствует поддержанию конструктивных отношений между Заказчиком и местным населением, снижает риски реализации Проекта, а также повышает эффективность и адресность реализуемых мероприятий по развитию. В рамках Плана будут определены сроки и методы его реализации, мероприятия по мониторингу и ответственные стороны, что повышает эффективность проведения обозначенных в нем мероприятий.

5) План управления движением транспорта для управления рисками, связанными с передвижением грузового и легкового транспорта Проекта.

В частности, в Плане должны быть определены маршруты движения автотранспорта, меры по обеспечению безопасности местного населения (в т.ч. на особо уязвимых/опасных участках) и других участников дорожного движения, определены вопросы восстановления автодорог в случае нарушения качества дорожного покрытия, а также прописана процедура мониторинга, связанная с передвижением транспорта и представлен план мероприятий по обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта, строительной и специальной техники по автомобильным дорогам необщего пользования Проекта и ассоциированных объектов.

Схемы (маршруты) движения транспорта и объемы перевозок будут предоставлены Заказчиком в качестве исходных данных.

6) План управления выбросами парниковых газов, включая мероприятия по снижению, мониторингу и контролю выбросов парниковых газов.

7) План управления объектами размещения рабочей силы, который включит, помимо прочего, рассмотрение следующих аспектов:

•
Безопасность проживающих и посетителей объекта;

•
Культурно-бытовые условия;

•
Стандарты проживания;

•
Пункты приёма пищи и качество пищи;

•
Средства связи;

•
Мониторинг условий проживания.

8) План демобилизации рабочей силы. Данный план разрабатывается с целью обеспечения выполнения подрядными организациями договорных обязательств перед своими работниками, соответствия процесса увольнения работников российским и международным требованиям, снижения рисков, связанных с транспортировкой работников и содержит в том числе Процедуру сокращения должностей и численности работников.

9) Рамочный План мероприятий по локализации и ликвидации аварии для Проекта на этапе эксплуатации.

10) План действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на этапе строительства, включающий комплекс мер по противопожарной безопасности.

11) План по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, включающий инструкцию по локализации и ликвидации проливов нефтепродуктов для этапа строительства.

12) Процедура по обращению со случайными находками, включающая мероприятия по осуществлению мониторинга за выполнением Процедуры по обращению со находками во время выполнения земляных работ и предоставлению отчетности, а также порядок действий при обнаружении случайных находок.

13) Инструкция по реагированию в случае возникновения опасных метеорологических явлений (сильный ветер, сильный дождь и т.д.).

Инструкция включает план мероприятий по информированию сотрудников и подрядчиков о действиях в этих случаях, учет текущих погодных условий при выборе спецодежды, средств индивидуальной защиты, графика работы на улице, режима теплоснабжения.

14) Процедура стимулирования найма местных жителей. 

Данная процедура будет также применима к ее подрядчикам и субподрядчикам. В процедуре должно быть представлено точное определение понятия «местных сотрудников» (например, человек должен быть зарегистрирован в Кингисеппском районе) и установлено соотношение местных и неместных сотрудников для каждой категории работников (неквалифицированных, полуквалифицированных и квалифицированных).

15) Процедура привлечения местных поставщиков товаров и услуг. 

Процедура привлечения местных поставщиков товаров и услуг схожа с процедурой стимулирования найма местных жителей. Компании, основываясь на своем опыте привлечения местных подрядчиков, рекомендуется определить процедуру их привлечения, отдавая предпочтения местным организациям (зарегистрированным в Кингисеппском районе и Ленинградской области). Если это оправдано, в процедуре могут быть определены исключения в отношении определенных категорий услуг. После внедрения процедура будет распространяться на подрядные и субподрядные организации.

Процедура будет оговаривать, что предпочтение местным компаниям будет отдаваться на конкурсной основе только при условии их соответствия требованиям Заказчика.

16) Процедуры по общей безопасности (обеспечение средств, препятствующих проникновению третьих лиц на территорию объектов на этапе строительства и эксплуатации)

Обеспечение средств, препятствующих проникновению третьих лиц на территорию объектов на этапе строительства и эксплуатации (ограждения, контрольно-пропускные пункты, система сигнализации и т.д. В частности, на площадке вахтового городка предусматривается применение комплексных инженерно-технических средств охраны).

17) План по обращению с отходами на стадии строительства, являющийся ключевым инструментом управления в данной области и предусматривающий соответствующие аспекты планирования, прогнозирования, подготовки кадров и управления в области обращения с отходами в течение всего срока строительства. Этот План будет обновляться по мере реализации этапов строительства. Каждый строительный подрядчик также должен будет разработать свой собственный индивидуальный план по обращению с отходами, основанный на положениях данного Плана.

Консультант должен разработать комплексный План управления экологическими и социальными аспектами по Проекту, основанный, частично, на работе, проведенной Консультантом по подготовке ОВОСС и Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами. Ожидается, что Консультант приступит к работе по разработке Плана управления экологическими и социальными аспектами по Проекту в ближайшее время с тем, чтобы комплексный проект Плана управления экологическими и социальными аспектами был готов для рассмотрения Заказчиком до 21.12.2020. 

В Проекте Рамочного плана управления экологическими и социальными аспектами (ESMP) должны быть описаны с указанием приоритетности дальнейшие мероприятия по обеспечению соответствия Проекта с требованиями Законодательства РФ и Применимых экологических и социальных стандартов (в частности, разработка планов по управлению снижением негативных последствий и мониторингом последствий, перечисленных в проекте ОВОСС, определении мероприятий по охране труда, и т.д.).

Во избежание недопонимания, поясняем, что План управления экологическими и социальными аспектами Проекта является частью Системы управления вопросами охраны окружающей и социальной среды Проекта и будет освещать вопросы управления в рамках Проекта экологическими и социальными рисками и их последствиями, вопросы организационных ресурсов, программу взаимодействия с населением, мониторинг, подготовку отчетности и коррелирующие действия (если таковые предпринимаются), решение которых необходимо для выполнения требований Законодательства РФ и применимых экологических и социальных стандартов.

ОВОСС, План взаимодействия с заинтересованными сторонами и План управления экологическими и социальными аспектами подлежат рассмотрению и комментированию со стороны Кредиторов и Заказчика, при этом, Консультант должен выполнять все необходимые изменения во всех разработанных и подготовленных Консультантом документах с целью выполнения требований Кредиторов и Заказчика.

	10.5
	Консультант должен завершить каждое из указанных заданий, приведенных в данном разделе. Консультант также должен будет предоставлять консультации и рекомендации по любым дополнительным вопросам, указанным не конкретно, а в общих выражениях в описании данного Объема работ, а также предоставлять иные консультации, время от времени запрашиваемые Заказчиком в связи с данным Проектом.

	10.6
	Консультант должен также выполнять следующие требования в связи с подготовкой им Пакета документации по ОТ, ПБ и ООСС:

• 
Работать в сотрудничестве, давать консультации и рекомендации Консультантам и Заказчику, а также иным лицам, оказывающим консультационные услуги Заказчику, по мере необходимости;

•
Работать в сотрудничестве с Заказчиком по вопросам охраны окружающей среды и социальной сферы, связанных с финансированием проекта, и иным вопросам, касающимся содержания документации ОВОСС и связанной с ней документацией, подготовленной Консультантом, в том числе, предоставлять оперативные и полные ответы на любые вопросы, оказывать поддержку в подготовке презентаций, участвовать в совещаниях и селекторных совещаниях по требованию Заказчика;

•
Оперативно предоставлять информацию и ответы на отдельные конкретные запросы, исходящие от Кредиторов и Заказчика в процессе проведения ими комплексной аудиторской проверки, касающиеся истории вопроса или требующие пояснений (максимальное время ответа на запрос 2 дня); а также

•
Координировать свои действия с Консультантами и Заказчиком и ее советниками или консультантами по соответствующим вопросам, по мере необходимости, с целью достижения и поддержания комплексного и упорядоченного процесса обмена информацией для обеспечения соответствия данных и своевременного выполнения соответствующих требований.

	11
	Запуск процесса подготовки Пакета документации по ОТ, ПБ и ООСС и подготовка Плана реализации проекта по разработке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС (Этап 1)

После начала Работ Заказчик предоставит Консультанту доступ ко всей разработанной на момент начала работ предпроектной, проектной документации (в частности: отчету по комплексной экологической оценке Проекта, выполненной в апреле 2020 года, результатам изысканий, ОВОС и документации FEED при ее наличии) и будет информировать Консультанта о разработке новых документов. Вся проектная документация – на русском языке в электронном виде.

Консультант совместно с Заказчиком, Консультантом по финансовым вопросам и Консультантом по юридическим вопросам разработает План реализации проекта по разработке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС. Консультант организует короткий полноценный обучающий курс (3-5 часов) в офисах Заказчика (Москва, Санкт-Петербург, г. Кингисепп / пос. Усть-Луга), очные, либо по требованию Заказчика посредством видео или телеконференции, для персонала проектной компании, участвующего в процессе привлечения финансирования по проекту, в рамках которого расскажет о разработке Плана реализации проекта по разработке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС и кратко осветит международные процедуры в области ОВОСС.



	12
	Анализ пробелов и несоответствий (в  объеме Услуг по Этапу 1)

Изучение требований в области охраны окружающей и социальной среды Консультант должен выполнить следующие виды работ:

•
Уточнение и Анализ требований российского законодательства в области охраны окружающей среды и социальной сферы (в том числе, относительно разрешений и согласований), относящихся к планируемым видам работ по Проекту;

•
Уточнение и Анализ соответствующих международных норм и надлежащих отраслевых практик, применимых к таким работам, в том числе, все применимые нормативы в области охраны окружающей среды и социальной сферы;

•
На основании вышеизложенного, определение комплекса требований в области охраны окружающей среды и социальной сферы, выполнение которых обеспечит выполнение всех требований, изложенных выше;

Изучение проектной документации и системы управления.

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

•
Сбор и изучение проектной документации (в том числе, ОВОС) по всем будущим объектам проекта и связанным с ними объектам;

•
Оценка уровня принимаемых в настоящее время мер по защите охране окружающей среды и социальному развитию по Проекту, включая ОВОС и получение разрешений и согласований в области охраны окружающей среды и социальной защиты;

•
Сбор и изучение анализ всех имеющихся процедур, составляющих на данный момент Систему управления вопросами ОТ, ПБ и ООСС по Проекту;

•
На основании вышеуказанной документации, определение пробелов и несоответствий в проектной документации и Системе управления по отношению к российскому законодательству и соответствующим нормативам в области охраны окружающей среды и социальной защиты, а также определение будущего объема работ; а также

•
Определение ключевых последствий соблюдения требований в области охраны окружающей среды и социальной защиты по Проекту, в частности, как это может повлиять на характер и расположение объектов инфраструктуры, какие дополнительные обязательства могут возникнуть или как это скажется на программе реализации Проекта или связанных с ней затрат.

Представление результатов.

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

•
Подготовка Отчета по Анализу пробелов и несоответствий, освещающего данный вопрос и включающий программу по их устранению по результатам рассмотрения документации и проведения исследований, указанных выше;

• Подготовка документа с перечнем стандартов Проекта;

•
Подготовка подробного описания Объема работ для последующих стадий с тем, чтобы устранить любые несоответствия или пробелы, выявленные в ходе анализа пробелов и несоответствий; а также

•
Представление результатов выполненных отчетов в офисах Заказчика в городе Москве и Санкт-Петербурге, г. Кингисепп (пос. Усть-Луга).

	13
	Определение объема Услуг  

Определение объема Услуг по ОВОСС (в объеме Услуг по Этапу 1 и 2).

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

- Определение состава и объема информации в области защиты охраны окружающей среды и социальной сферы, подлежащую изучению и включению в отчеты пакет документации по ОВОСС, в том числе:

- Оценка базовой экологической и социальной обстановки;

- Рассмотрение достижимых предпочтительных альтернатив в социальных и экологических вопросах;

- Экологические и социальные воздействия, связанные с реализацией Проекта;

- Вспомогательные объекты;

- Кумулятивное воздействие;

- Парниковые газы, оценка риска изменение изменения климата и адаптация Проекта;

- Меры по снижению воздействия и критерии оценки;

- Общественные консультации;

- Условия труда;

- Эффективность использования ресурсов и меры по предупреждению загрязнений;

- Охрана здоровья и безопасности населения;

- Получение земельных отводов и принудительное переселение;

- Сохранение разнообразия биологических видов и сбалансированное управление живыми природными ресурсами;

- Оценка и управление крупными основными рисками;

- Социальные и экономические воздействия;

- Права человека;

- Коренные народы; а также

- Культурное наследие;

- Организация и проведение дополнительных встреч с участием соответствующих заинтересованных сторон, органов государственного управления, местного населения, Заказчика и других сторон по необходимости, а также подготовка отчетов исследований (в том числе, социальных, культурных, биоразнообразия видов) при необходимости на этой стадии.

Представление результатов.

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

- Подготовка проекта Отчета по определению объема работ в ОВОСС;

- Подготовка детального Объема работ для последующих стадий (если необходимо);

- Представление результатов Заказчику в его офисе; а также

- Согласование Отчета по определению объема работ в ОВОСС с Заказчиком, его Консультантами по финансовым вопросам, Консультантами по юридическим вопросам и Кредиторами.

	14
	Пакет документации по ОВОСС (в  объеме Услуг по Этапу 2).

Разработка документации и посещение строительной площадки

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

-
Проведение полевых исследований и поиск информации с целью сбора сведений и данных для обеспечения соответствия требованиям Законодательства РФ и Применимых экологических и социальных стандартов. Этот вид работ подразумевает посещение района строительной площадки и сбора данных на местности;

-
Проведение ОВОСС в соответствии с требованиями Законодательства РФ и Применимых экологических и социальных стандартов с тем, чтобы на Проекте в момент принятия окончательного инвестиционного решения и на всем протяжении строительства и эксплуатации соблюдались надлежащие практики, обеспечивающие соответствие с такими требованиями законодательства и нормативов; подготовка предварительной редакции ОВОСС;

-
Проведение совместно с Заказчиком консультационных и информационных мероприятий со сторонами, затронутыми Проектом (представители органов государственного управления на региональном и местном уровне, широкая общественность), а также с местными негосударственными организациями по вопросам охраны окружающей среды и социальной защиты, связанными с Проектом;

-
Разработка Плана управления охраной окружающей и социальной среды, экологическими и социальными аспектами (является предметом рассмотрения и комментирования Кредиторами и Заказчиком) и предоставление поддержки при внедрении такого плана Заказчиком и его Подрядчиками; а также

-
Подготовка дополнительных планов по управлению, разработка которых требуется в соответствии с применимыми экологическими и социальными стандартами, в том числе:

Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, плана по эксплуатационной безопасности, рамочного плана ликвидации последствий аварии подготовки к нештатным ситуациям, процедуры раскрытия информации, краткий сводный отчет (резюме нетехнического характера), и т.д., и, в случае необходимости, План действий по переселению жителей из зоны Проекта (такие планы могут включаться в План управления экологическими и социальными аспектами в качестве разделов);

- Отчет по результатам выполненного сравнительного анализа (benchmarking) основных удельных показателей по выбросам в атмосферный воздух, водопотреблению, энергоемкости и другим параметрам в отношении применяемых в Проекте технологий пиролиза этана и полимеризации этилена с аналогичными показателями технологий, которые применялись/применяются на предприятиях, ранее введенных в эксплуатацию,

В рамках проведения оценки соответствия Проекта в части выбросов парниковых газов (далее - ПГ) будет выполнен анализ аналогичных проектов / передовой отраслевой практики с учетом выполненной оценки ПГ, а также подходов, приведенных в действующих руководящих и справочных документах, включая:

- Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006:

- Уточнение 2019 года к Руководящим принципам национальных инвентаризаций парниковых газов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (далее – МГЭИК), изданные в 2006 году;

- Справочное руководство по методологии расчета выбросов парниковых газов для нефтегазовой промышленности, Американский нефтяной институт, 2009 (API Compendium);

- Справочный документ по наилучшим доступным технологиям для переработки нефти и газа, 2015;

- Изменение климата 2013: Физическое научное обоснование. Вклад Рабочей группы I к Пятому оценочному отчету МГЭИК;

- Методические указания и руководство по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской Федерации (утверждены приказом Минприроды России от 30.06.2015 №300);

- Методические указания и руководство по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов (утверждены Приказом Минприроды России от 29.06.2017 №330).

-
Координация действий с Консультантами по финансовым вопросам, консультантами по юридическим вопросам, страховым консультантом и независимым Консультантом Кредиторов по экологическим и социальным вопросам, в том числе, координация посещений района строительства объекта или других мероприятий по оценке Кредиторами Проекта; сбор замечаний и ответов от Заказчика, консультантов и Спонсоров, а также последующая работа с независимым консультантом Кредиторов по вопросам охраны окружающей среды в ходе комплексной аудиторской проверки (когда он будет назначен).

Представление результатов.

Консультант должен выполнить следующие виды работ:

-
Подготовка окончательной редакции ОВОСС, Плана мероприятий, Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, Плана управления охраной окружающей и социальной среды экологическими и социальными аспектами Проекта. Сюда входит регулярное предоставление документации на рассмотрение Заказчиком и иными Консультантами, и включение их замечаний в документы;

-
Представление каждого документа, входящего в Пакет документации по ОВОСС в офисе Заказчика; а также

-
Согласование редакции ОВОСС, Плана управления экологическими и социальными аспектами Проекта охраной окружающей и социальной среды, Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами, и Плана мероприятий с Консультантами по финансовым вопросам, консультантами по юридическим вопросам и независимым консультантом Кредиторов по вопросам охраны окружающей среды (после того, как он будет назначен). Обратите внимание, что План управления охраной окружающей и социальной среды и План мероприятий могут быть объединены в документ, озаглавленный План мероприятий по Охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей и социальной среды, для рассмотрения как основ управления ОТ, ПБ и ООС Проекта, так и любых выявленных мероприятий.

	15
	В объём Услуг Консультанта входит разработка следующих стандартов, процедур и планов (в  объеме Услуг по Этапу 3):

1) Процедура управления изменениями,

2) План приобретения земель и восстановления источников средств к существованию. 

3) План содействия развитию коренных малочисленных народов (КМН). Получение свободного, предварительного и осознанного согласия коренных малочисленных народов на реализацию Проекта.

4) План развития местных сообществ.

5) План управления движением транспорта для управления рисками, связанными с передвижением грузового и легкового транспорта Проекта. План мероприятий по обеспечению безопасности движения автомобильного транспорта, строительной и специальной техники по автомобильным дорогам необщего пользования Проекта и ассоциированных объектов.

6) План управления выбросами парниковых газов, включая мероприятия по снижению, мониторингу и контролю выбросов парниковых газов.

7) План управления объектами размещения рабочей силы

8) План демобилизации рабочей силы.

9) Рамочный План мероприятий по локализации и ликвидации аварии для Проекта на этапе эксплуатации.

10) План действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на этапе строительства, включающий комплекс мер по противопожарной безопасности.

11) План по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов, включающий инструкцию по локализации и ликвидации проливов нефтепродуктов для этапа строительства.

12) Процедура по обращению со случайными находками.

13) Инструкция по реагированию в случае возникновения опасных метеорологических явлений.

14) Процедура стимулирования найма местных жителей. 

15) Процедура привлечения местных поставщиков товаров и услуг. 

16) Процедуры по общей безопасности.

17) План по обращению с отходами на стадии строительства.

18) План управления экологическими и социальными аспектами по Проекту.       

19) Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента (ISO 14001, ISO 45001, (ISO 50001, если применимо)) – консультационное сопровождение.

20) Кадровая политика и процедуры по управлению персоналом и подрядными организациями.

21) Рамочный План готовности к аварийным ситуациям и оперативному реагированию.

22) План обращения с опасными материалами.

23) Политика и План управления вахтовым поселком (временным жилым городком строителей).

24) Политика по правам человека.

25) Процедура для выявления, оценки и мониторинга потенциальных рисков цепи поставок в сфере охраны труда и трудовых отношений, в соответствии с требованиями СД2. 

26) План управления разрешительной документацией.

27)
Все необходимые Планы управления окружающей средой и социальными аспектами согласно требованиям Проекта, в том числе, процедуры по раскрытию информации, по обеспечению эксплуатационной безопасности, краткий сводный отчет (нетехническая часть).

28) План действий по переселению жителей из зоны Проекта и другие необходимые процедуры и планы.

29)
Рамочный План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий реагирования на нештатные ситуации, с последующим обновлением после ввода опасного производственного объекта.
30) Разработка форм статистического учета в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, для получения систематизированной и достоверной информации, с четким разделением по категориям инцидентов и несчастных случаев; должны быть установлены целевые значения и показатели для отслеживания ситуации, с отнесением регистрируемых цифр к количеству отработанных часов.

31) План управления качеством атмосферного воздуха для этапа эксплуатации, включая конкретные меры по уменьшению и контролю воздействий и соблюдению стандартов ВОЗ в отношении качества воздуха, с указанием месторасположения контрольных точек и периодичности контроля.

32) План управления шумовым воздействием на этапе эксплуатации, включая все меры по снижению шума, сформулированные по итогам ОВОСС. В Плане должны быть указаны ответственные стороны и ключевые показатели результативности (КПР).

33) План управления сточными водами не позднее, чем за три месяца до начала эксплуатации объектов, с указанием периодичности мониторинга и расположения контрольных точек.

34) План обращения с отходами, включая следующую информацию: схема площадки для временного складирования отходов, соглашения с подрядными организациями по вывозу и утилизации отходов, периодичность отгрузки и вместимость временных мест хранения на объекте, аудит объектов утилизации отходов у сторонних организаций и передаточные накладные.

35) Представление ежегодного статистического отчета о выбросах парниковых газов в рамках Проекта (включая соответствующие ассоциированные объекты). 

 36)План управления энергоэффективностью на этапе эксплуатации, включая мероприятия и процедуры, направленные на достижение максимальной энергоэффективности. В частности, требуются следующие действия: 

-выявление участков, где энергоресурсы расходуются неэффективно;

-выявление участков, где показатели энергопотребления заметно отличаются от общего уровня;

-установление реалистичных целевых показателей для совершенствования. 

37) План по рекультивации земель точные данные по размерам (в гектарах) и местоположению местообитаний, которые были временно затронуты объектами Проекта/ деятельностью по сведению растительности, по каждому объекту Проекта; включить детальное описание мероприятий по восстановлению исходного состояния и мер, которые будут приняты для восстановления исходного состояния на этих участках.

38)  Рамочный план управления экологическими и социальными аспектами на этапе строительства, Планы по управлению строительством.

В объём Услуг Консультанта так же входит: 

- Дополнительное моделирование рассеивание выбросов,

- Инвентаризация выбросов парниковых газов по Проекту,

- Оценка влияния изменения климата на Проект,

- Отчет по результатам выполненного сравнительного анализа (benchmarking) основных удельных показателей по выбросам в атмосферный воздух, водопотреблению, энергоемкости и другим параметрам в отношении применяемых в Проекте технологий пиролиза этана и полимеризации этилена с аналогичными показателями технологий, которые применялись/применяются на предприятиях, ранее введенных в эксплуатацию в случае, если по результатам инвентаризации выбросов парниковых газов по Проекту потребуется корректировка версии такого отчета, подготовленной на предыдущем этапе.

- Курирование вопросов по внедрению документов Заказчиком и Подрядчиками.

- Проведение аудитов подрядчиков и субподрядчиков на соблюдение требований Планов по управлению строительством Заказчика в течение срока реализации Проекта, а также после финансового закрытия.

- Проведение аудитов мест проживания строителей, участвующих в реализации Проекта до момента финансового закрытия с составлением чек листов.

- Проведение обучающих семинаров для Заказчика и Подрядчиков по выполнению требований Планов по управлению строительством и подготовки отчетности для потенциальных Кредиторов.

- Актуализация разработанных раннее Консультантом документов по мере необходимости.
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	Предварительный информационный меморандум Консультант обеспечивает подготовку раздела по охране окружающей среды и социальным вопросам Предварительного информационного меморандума для предоставления Кредиторам. В данном разделе описывается соответствие Проекта Законодательству РФ и Применимым экологическим и социальным стандартам, а также Пакет документации по ОТ, ПБ и ООСС, разрабатываемый в рамках Проекта.

	17
	Требования ОТ, ПБ и ООСС для подрядчиков.

Консультант оказывает содействие Заказчику в анализе требований по ОТ, ПБ и ООСС для подрядчиков или субподрядчиков, в том числе общих условий для выбора подрядчиков.

	18
	Сопровождение Проекта после принятия Окончательного Инвестиционного Решения.

Консультант должен обеспечить координацию и подготовку всех необходимых прочих планов по охране окружающей и социальной среды (или внести изменения, по мере необходимости, в уже разработанные планы), а также предоставить поддержку в управлении потоком данной информации (в том числе, составление письменных запросов и предоставление письменных ответов на вопросы) в соответствии с требованиями Кредиторов Проекта и их Консультанта по экологическим и социальным вопросам   до Финансового закрытия, а также в течение пяти месяцев после него. Любые результаты работ в рамках данного Технического задания подлежат рассмотрению и комментированию со стороны Кредиторов и/или Заказчика, при этом Консультант должен производить соответствующие изменения в предоставляемых документах и материалов с целью исполнения соответствующих требований.
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	Предоставление отчетов о выполненных работах.

Консультант должен разработать и затем обеспечить функционирование формальной системы управления проектом, чтобы раз в месяц обеспечить предоставление отчета о выполнении бюджета и графика. Данный отчет будет представлять из себя подробное электронное сообщение, направляемое Консультантом в адрес Заказчика (список для рассылки будет предоставлен представителями Заказчика) с целью представить перечень текущих работ и статус по каждой из задач, указанных в настоящем Техническом задании.

Данный отчет предоставляется на ежемесячной основе. Отчетным периодом является календарный месяц. Отчет должен предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Отчет должен освещать, по крайней мере, следующие вопросы:

· Ключевые моменты, касающиеся текущих работ;

· Работы, запланированные на следующие две недели;

· Потенциальные проблемные вопросы, относящиеся к задачам;

· Отчет о выполнении работ, индикаторы выполнения работ с разбивкой по задачам; а также

· Отчет о затратах (выставление счетов). 
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	Разрабатываемая документация.

Консультант должен будет направить разработанные им документы в адрес Заказчика в следующем формате: 5 (пять) копий экземпляров в бумажном виде в переплете и в электронном виде на флэш-карте и диске каждого из документов на английском и русском языках.

Все предварительные версии документов должны представляться в электронном формате Microsoft Word или Excel, в зависимости от их типа. Все окончательные версии документов должны представляться в формате Adobe PDF на флэш-диске.

Вся документация, выпускаемая Консультантом в качестве результата работ по Договору, в рамках сопровождения Заказчика и оказания консультаций, в том числе любая переписка должна предоставляться на русском и английском языках. Перевод выполняет Консультант своими силами и за свой счет.

Каждый документ предоставляется Консультантом Заказчику на личной встрече, проводимой в офисе Заказчика в Москве и Санкт- Петербурге, г. Кингисепп (пос. Усть-Луга).

Проект каждого документа должен быть представлен Заказчику за десять рабочих дней до согласованного срока сдачи каждого Отчета для рассмотрения и комментирования с целью получения разъяснений и устранения любых ошибок, упущений или недоразумений до того, как отчеты будут предоставлены потенциальным Кредиторам. Согласованные сроки сдачи каждого Отчета приведены в разделе «Сроки и стоимость» настоящего Технического задания.
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	График мероприятий.

Как указано выше в разделе Объем Услуг, Консультант параллельно работает над подготовкой всех документов, перечисленных в Объеме Услуг, расставляя приоритеты для документов в соответствии с приведенным ниже графиком. Проект ОВОСС и Плана мероприятий могут указывать на незакрытые вопросы или пробелы, по которым потребуется проведение дополнительного анализа или исследований, которые проводятся Консультантом после выдачи проектов документации, однако формат данных мероприятий должен соответствовать требованиям, предъявляемым Кредитором к рассматриваемой документации. Окончательные версии ОВОСС, Плана управления экологическими и социальными аспектами, Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами и Плана мероприятий представляются до финансового закрытия. В данных документах должны быть учтены замечания Заказчика, консультантов Заказчика, Кредиторов и независимых экологических экспертов, при необходимости.
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	Квалификационные требования.

· Консультант обязуется обеспечивать взаимодействие с Финансовыми консультантами, Юридическими консультантами и прочими консультантами Заказчика, и консультантами Кредиторов с целью уточнения данных, предоставленных Заказчиком или Финансовыми консультантами на начальном этапе.

· Консультант должен обладать следующим опытом:

· взаимодействия с международными финансовыми институтами (опыт оказания экологических и социальных услуг для кредиторов);

· Независимый Консультант должен подтвердить опыт выполнение работ по разработке пакета документации по ОВОСС в международном банковском формате в количестве не менее трех международных ОВОСС по требованиям международных финансовых институтов в Российской Федерации за последние три года;

· оказание экологических и социальных услуг не менее, чем 3 компаниям нефтегазового сектора;

· Консультант должен обеспечить привлечение необходимого персонала с требуемой квалификацией по всем основным направлениям работы и предоставить сведения об опыте работы основного персонала;

· Консультант обязуется в течение всего срока исполнения обязательств сохранять весь необходимый квалифицированный персонал, включая российских и иностранных экспертов, обладающих надлежащими навыками владения русским и английским языками, а также знанием Законодательства РФ, норм международного права и Требований Кредиторов, применимым в отношении экологических и социальных вопросов, касающихся Проекта.

· Услуги должны быть оказаны Консультантом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, помимо прочего, законодательством, связанным с экологическими и социальными вопросами, охраной труда на производстве, оплатой труда, рабочим временем, условиями работы и недопущением дискриминации в сфере занятости.

	23
	Порядок сдачи-приемки и оплаты Услуг

Сдача и приемка оказанных Услуг удостоверяется Актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в отношении каждого этапа Услуг (Этапы 1-4).

Заказчик принимает оказанные Услуги путем подписания Акта, составленного и направленного Консультантом применительно к каждому Этапу, или предоставляет письменный мотивированный отказ в приемке Услуг с указанием перечня доработок в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения результатов оказания Услуг по Этапу. Документация по Этапам № 1 и № 2 принимается в два этапа: сначала разработанная документация передается на рассмотрение Заказчиком для последующей передачи консультантам Кредиторов, и вторым этапом документация передается Заказчику как результат оказания Услуг по Этапу с приложением Акта. Сроки передачи результата оказания Услуг по Этапу Заказчику с приложением Акта указаны в графике. Оплата Услуг по каждому Этапу производится Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком Акта на основании счета, выставленного Консультантом.

Авансовые платежи не предусмотрены.
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	Конфликт интересов

При направлении предложения Консультант предоставляет подробный отчет о любых прецедентах конфликта интересов, имевших место в данном регионе / проекте, в прошлом или настоящем, прямых или косвенных, реальных или предполагаемых. Данный отчет будет использован, наряду с соответствующим расследованием обстоятельств, для выявления потенциального конфликта интересов. 
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	В технико-коммерческом предложении должно быть указано:

1.  Детальный обзор опыта компании по оказанию услуг по ОВОСС и экологической экспертизы в качестве консультанта заемщика и консультанта кредиторов по релевантным проектам с указанием периодов оказания услуг в годах (с учетом специфики – greenfield-проект, реализуемый на территории РФ, структурируемый в форме проектного финансирования), в том числе:

1.1 Опыт ОВОСС для проектов в области газохимии;

1.2. Опыт участия в проектах на территории РФ и стран СНГ;

1.3. Опыт выполнения функций Консультанта Заемщика (Компании) в проектах в области газохимии;
1.4. Опыт выполнения работ по выполнению ОВОСС в проектах с участием ЭКА (в частности, Euler Hermes, SACE, EXIAR, CEXIM / SINOSURE, K SURE / Korea Eximbank, NEXI / JBIC, SERV);

1.5. Участие в проектах с аналогичными технологиями;

1.6. Иной опыт.
2. Данные о квалифицированном персонале, который будет участвовать в выполнении работ.

3. Общая цена предложения в рублях с учетом НДС (20%) и разбивка данной цены по Этапам 1-4. 

4. График выполнения работ с указанием календарных дат, исходя из даты начала работ после издания Компанией гарантийного письма. Любые замечания и комментарии к графику.



Сроки и стоимость отдельных этапов оказания Услуг
	Этапы Услуг и перечень разрабатываемой Консультантом документации
	Срок передачи документации Заказчику для последующего рассмотрения Консультантами Кредиторов
	Срок передачи результата оказания Услуг по Этапу Заказчику после рассмотрения Консультантами Кредиторов
	 Стоимость Этапа в процентах от цены Договора  

	1
	2
	3
	4

	Этап № 1:

План реализации проекта по разработке Пакета документов по ОТ, ПБ и ООСС.
	23.10.2020
	20.11.2020
	25%

	Отчет по Анализу пробелов и несоответствий и объем работ по устранению пробелов и несоответствий.
	
	
	

	Документ по стандартам Проекта. Отчет по определению объема работ в рамках выполнения ОВОСС.
	
	
	

	Предварительная редакция ОВОСС, включая предварительную редакцию Плана по взаимодействию с заинтересованными сторонами.
	
	
	

	Этап № 2:

Пакет документации по ОВОСС. 
	28.12.2020
	10.05.2021
	30%

	Информационный меморандум.
	
	
	

	Требования по ОТ, ПБ и ООСС для Подрядчиков.
	
	
	

	План взаимодействия с заинтересованными сторонами.
	
	
	

	Резюме нетехнического характера по ОВОСС.
	
	
	

	Проект Плана мероприятий по охране окружающей и социальной среды.
	
	
	

	Этап № 3:

Разработка специфических планов и процедур, включая:

Процедура управления изменениями;

Планы по перечню, приведенному в пункте 15 Технического задания (Приложение №1 к Договору);

Дополнительное моделирование рассеивание выбросов;

Инвентаризация выбросов парниковых газов по Проекту;

Оценка влияния изменения климата на Проект
	28.12.2020
	25%

	Этап № 4:

Сопровождение Проекта до Финансового закрытия и в течение пяти месяцев после финансового закрытия (сопровождение Проекта включает в себя подготовку любых документов в соответствии с требованиями Кредиторов и Консультантов Кредиторов, в том числе не указанных в настоящем Техническом задании, а также подготовку презентаций,  подготовку ответов на замечания Кредиторов и Консультантов Кредиторов, консультационное сопровождение Заказчика, участие в совещаниях),  и в том числе обновление Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами в связи с получением требований государственных органов, например, при прохождении государственной экологической экспертизы, консультационную поддержку по внедрению Планов управления экологическими и социальными аспектами  
	Период оказания услуг - ориентировочно до 31.08.2022
	20% 
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